

Zmluva o dielo č. OP106/14
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi:

Objednávateľom:

Obchodné meno: Obec Nededza
Sídlo: Hlavná 1/1, 013 02 Nededza
Zastúpené: PhDr. Peter Vajda, starosta
IČO: 00321516
Bankové spojenie: 5604749007/5600
Číslo účtu: Dexia banka Slovensko, a.s.
Kontaktná osoba: PhDr. Peter Vajda,
Tel: 041/5980021
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľom:

Obchodné meno: VIA MAGNA s.r.o.
Sídlo: Nábrežná 2, 038 61 Vrútky
Zastúpená: Ing. Adrián Ambruš, konateľ, Mgr. Milan Horňák, konateľ
IČO: 36 379 379
DIČ: 2021380823
Bankové spojenie: VÚB a.s. Bratislava
Číslo účtu: 2657152753/0200
Kontaktná osoba: Dr. Milan Horňák
tel: 0908 692 815
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 11064/L
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

čl.I.
Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje, pre objednávateľa zhotoviť dielo a vykonať práce takto:
 - a./ archeologický výskum podľa rozhodnutia KPÚ ZA
 - b./ podnikateľské poradenstvo v oblasti archeologického výskumu
 - c./ grafické dokumentačné práce pri výkone archeologického výskumu
 - d./ geodetické dokumentačné práce pri výkone archeologického výskumu
 - e./ koordinácia jednotlivých druhov prác pri výkone archeologického výskumu
 - f./ vypracovanie nálezovej výskumnej správy
 - g./ odborná konzervácia nálezov okrem organických materiálov a okrem reštauračných prác nehnuteľných nálezov, deponovanie nálezov

2. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

3. Objednávateľ a zhotoviteľ týmto zhodne konštatujú, že predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať archeologický výskum podľa zákona o ochrane pamiatkového fondu a záväzok objednávateľa zaplatiť dohodnutú cenu.

čl. II

Miesto plnenia zmluvy

Objednávateľ bude vykonávať činnosti ku ktorým sa zaviazal v čl. I. ods.1. písm. a., b.,c., d.,e./ tejto zmluvy v obci Nededza - stavba nového kostola, k.ú. Nededza, (ďalej len terén).

čl.III.

Termín a rozsah plnenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ začne s plnením tejto zmluvy na základe výzvy zo strany objednávateľa, a to do 4 pracovných dní od vyzvania.
2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na rozsahu prác dohodnutých v čl.I. ods.1. písm. a.,b.,c.,d.e./ tejto zmluvy v rozsahu 7 pracovných dní.
3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že pokiaľ vznikne potreba väčšieho rozsahu prác, ako je dohodnuté v čl. I. ods.1/ tejto zmluvy, pokiaľ nepresiahnu limit jedného pracovného dňa, je zhotoviteľ povinný tieto práce vykonať, a to na základe písomnej požiadavky objednávateľa a to v rámci ceny dohodnutej v čl. VI. ods.1/ tejto zmluvy. Pokiaľ by si okolnosti vyžiadali väčší rozsah prác ako je zadefinované v cenovej ponuke č. 030414/04/02 príloha 1, zhotoviteľ je povinný tieto práce vykonať len na základe osobitného písomného dodatku k tejto zmluve, v ktorom bude dohodnutý obsah, rozsah a cena plnenia.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi nálezovú výskumnú správu z archeologického výskumu vykonaného zhotoviteľom v lehote 60 pracovných dní od ukončenia prác v teréne. Následne bude správa posúdená odbornou komisiou PÚ SR v zákonnej lehote. Nálezová výskumná správa bude vyhotovená v 5 exemplároch.
5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že výlukou pre účely tejto zmluvy je čas, po dobu ktorého zhotoviteľ nemôže plniť svoje záväzky z tejto zmluvy najmä z dôvodov:
 - a./ keď objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi dohodnutú súčinnosť
 - b./ nevhodných poveternostných podmienok pre vykonanie archeologického výskumu
 - c./ zásahu štátnych orgánov alebo orgánov miestnej samosprávy, ktorý bude mať za následok prekážku vo vykonávaní archeologického výskumu zhotoviteľom a v príčinnej súvislosti s tým budú tvoriť prekážku v plnení záväzkov zhotoviteľa
 - d./ akýchkoľvek ďalších skutočností alebo udalostí, ktoré nebolo možné predvídať a pre ktoré nemôže zhotoviteľ v plnení záväzkov plynulo pokračovať
6. Čas výluky sa nezapočítava do rozsahu plnenia tejto zmluvy dohodnutého v čl. III. ods.2. a 3./ tejto zmluvy. O čas výluk sa predlžuje termín ukončenia. Predĺženie termínu ukončenia prác v teréne z dôvodu výluky nie je omeškaním zhotoviteľa.

čl. IV. Súčinnosť objednávateľa

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi na vlastné náklady a zodpovednosť nasledovnú súčinnosť:

- a./ súhlas vlastníka pozemku s vykonaním výskumu
- b./ počiatočné aj následné čistenie pozemku (minimálne jeho skúmaných častí) za účasti archeológa a za použitia dohodnutej stavebnej techniky
- c./ odstránenie spevnených plôch
- d./ kombinované použitie uvedenej stavebnej techniky v požadovanom rozsahu počas celého výskumu
- e./ včasné informovanie o plánovaných stavebných aktivitách
- h./ potrebnú skupinu nekvalifikovaných pracovníkov

čl.V. Súčinnosť zhotoviteľa

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí pre objednávateľa:

- a./ potrebné špecifické archeologické náradie
- b./ kvalifikovanú odbornú skupinu pracovníkov

čl.VI. Cena diela a platobné podmienky

1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na cene diela dohodnutého v čl. I. ods.1 písm. a./ až f./ tejto zmluvy v celkovej výške 2511 EUR s DPH (slovom: dvetisícpäťstojedenásť eur).
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť konečnú cenu diela dohodnutú v čl.VI. ods.1. tejto zmluvy podľa faktúr predložených zhotoviteľom.
3. Fakturované práce musia byť pred vystavením faktúry odsúhlasené zodpovednou osobou určenou objednávateľom v odovzdávacom protokole, ktorého kópia bude tvoriť prílohu faktúry. Splatnosť faktúry je do 14 dní odo dňa odsúhlasenia prác objednávateľom. Nedodržanie termínu úhrad faktúr sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

čl.VII. Ďalšie ujednania

1. Objednávateľ sa týmto zaväzuje zabezpečiť, aby zamestnanci zhotoviteľa ako i zamestnanci právnických osôb alebo fyzické osoby, ktoré budú pri plnení záväzkov zhotoviteľa z tejto zmluvy zmluvnými partnermi zhotoviteľa a ktoré budú vykonávať práce na pracovisku (terén) objednávateľa, dostali informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platné pre jeho pracoviská (terén), a to v súlade s ustanovením § 6 ods.4/ zák. 124/2006 Z.z.

2. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje viesť denný výkaz prác v teréne s vyznačením prípadných výluk (s uvedením času a dôvodu výluky) a tento výkaz na požiadanie predložiť objednávateľovi.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti podľa tejto zmluvy, ktoré majú byť doručené druhej zmluvnej strane je možné poslať i elektronickou poštou alebo faxom s tým, že v lehote 2 pracovných dní nasledovne, budú odoslané aj písomne poštou.

čl.VIII. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi zmluvy a zmluvné strany sú ňou viazané.
2. Ak táto zmluva nenadobudne účinnosť ani po márnom uplynutí 6 mesiacov od jej uzatvorenia, stráca zmluva platnosť a zmluvné strany ňou nie sú viazané.
3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať na základe vzájomnej písomnej dohody oboch zmluvných strán.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.

O tom bola táto zmluva spísaná, oboma účastníkmi zmluvy prečítaná a vzájomne vysvetlená a na znak toho, že predstavuje ich slobodnú, vážnu a omylu prostú vôľu a neobsahuje podmienky odporujúce dobrým mravom ani zásadám poctivého obchodného styku ani žiadne neprímerané alebo jednostranne nevýhodné podmienky, túto zmluvu dnešného dňa podpísali.

V Nededzi dňa 8.4.2014

Vo Vrútkach dňa 8.4.2014

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Obec Nededza

VIA MAGNA s.r.o.

PhDr. Peter Vajda
starosta

Ing. Adrián Ambruš
konateľ

Dr. Milan Horňák
konateľ