

Zmluva o dielo č. AS324/2020

„Nededza – verejný priestor pred MŠ“

uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, naposledy zákon č. 345/2018 Z. z.

(ďalej len zmluva)

Zhotoviteľ:

Názov: RA-MONT, s.r.o.

Sídlo: Stredná 169/11, 013 02 Nededza

Štatutárny zástupca: Radim Peťko

IČO: 52572102

DIČ: 2121074769

IČ DPH: SK2121074769

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

č. účtu v IBAN tvare: SK321100000002943080420

osoba poverená konať v mene poskytovateľa, prípadne osoba oprávnená podpisovať zmluvný vzťah na základe plnomocenstva, ktoré je prílohou tejto dohody: Radim Peťko

Registrácia: OR/ŽR

a

Objednávateľ:

Názov: **Obec Nededza**

Adresa: Hlavná 1/1, 013 02 Nededza

Štatutárny zástupca: PhDr. Peter Vajda, starosta

IČO: 00321516

DIČ:

Nie je platiteľom DPH 2020677582

Bankové spojenie: PRIMA banka, a. s.

č. účtu v IBAN tvare: SK87 5600 0000 0056 0474 0002

(ďalej len „zhotoviteľ“ a „objednávateľ“ ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo „Zmluvná strana“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo ako výsledok postupu verejného obstarávania pri aplikovaní postupu zadávaného v zmysle § 117 cit. zákona.

Článok I

Predmet Zmluvy o dielo

1. Predmetom plnenia je uskutočnenie stavebných prác – Nededza – verejný priestor pred MŠ. podľa predloženej technickej dokumentácie jednotlivých a rozpočtu
2. Predmet zákazky a jeho jednotlivé ceny sú spracované podľa jednotlivých položiek predmetu obstarávania v Prílohe č. 1 tejto časti Obchodných podmienok a obsahuje presnú špecifikáciu podľa jednotlivých stavebných objektov Spevnené plochy, Sadové úpravy a položiek zákazky – ocenených jednotlivých Výkaz – výmer stavebných objektov.

3. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať a neuhradiť alebo požadovať zľavu z poskytnutého diela zhotoviteľom, ak nevyhovujú požadovanej a dohodnutej kvalite, resp. špecifikácii uvedenej v zmluve.
4. Zhotoviteľ nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy subdodávateľa ani inú osobu (s výnimkou prepravy materiálu na stavbu).

Článok II

Čas, miesto a spôsob plnenia Zmluvy o dielo

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastnú zodpovednosť a vlastnými zamestnancami.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje uskutočňovať stavebné práce v požadovanej kvalite a v požadovanom rozsahu .
3. Miestom plnenie je: Žilinský kraj, okres Žilina, obec Nededza, pozemok p.č.

kontaktná a zodpovedná osoba objednávateľa **PhDr. Peter Vajda, starosta obce Nededza**

4. V prípade nedostatku pracovníkov, zamestnávateľ prednostne zamestná nezamestnané osoby z obce, okresu, resp. Žilinského kraja.

Článok III

Cena a platobné podmienky

Cena za predmet zákazky je v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov a je výsledkom procesu verejného obstarávania. Podľa Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2 ponuky a je:

Cena za uskutočnenie stavebných prác Spevnené plochy: 9 087,66 € bez DPH

% DPH: 1 817,53 €

Cena s DPH: 10 905,19 €

Cena za uskutočnenie stavebných prác Sadové úpravy: 3 225,73 € bez DPH

% DPH: 645,15 €

Cena s DPH : 3 870,88 €

CENA CELKOM s DPH

14 776,07 €

slovom: štrnásťtisíc sedemstosedemdesiatšesť eur a sedem centov

predloženej ako ponuka do procesu verejného obstarávania. Príloha č. 1 je nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

Pre poskytovateľa sú jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 2 záväzné a nemenné. Cena za uskutočnenie stavebných prác – obsahuje všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky uvedený v Článku I. tejto Zmluvy o dielo.

Článok IV
Doba plnenia a možnosti ukončenia Zmluvy o dielo

1. Zmluva na uskutočnenie stavebných prác sa uzatvára:
 - na dobu určitú do 30. 11. 2020
2. Zmluvu na uskutočnenie stavebných prác je možné pred naplnením bodu IV.1. ukončiť:
 - písomnou dohodou oboch zmluvných strán,
 - písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, ak druhá podstatným spôsobom poruší zmluvné podmienky. Výpovedná lehota je dva mesiace a začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej strane.
3. Podstatným porušením zmluvy o dielo zhotoviteľom sa na účely tejto dohody rozumie:
 - nedodržiavanie ustanovení zmluvy o dielo môže mať za následok ukončenie Zmluvy o dielo.

Článok V
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva o dielo je vypracovaná v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po 2 (dva) rovnopisy.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy na uskutočnenie stavebných prác, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu o dielo si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo bez jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.
4. Akékoľvek zmeny z ustanovení tejto Zmluvy o dielo je možné vykonať iba písomnou formou a platia až po podpísaní oboma zmluvnými stranami
5. Zmluva o dielo je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinná nasledujúcim dňom po jej zverejnení objednávateľom, v súlade s predpismi o zverejňovaní zmlúv.
6. Táto Zmluva o dielo je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán. Časti, ktoré táto zmluva o dielo neupravuje sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka
7. Nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo sú prílohy:
 - Príloha č. 1 – Súhrnný formulár návrhu uchádzača predložený ako súčasť ponuky zo dňa 21.8. 2020
 - Príloha č. 2 – Ocenené Zadania stavebných objektov - ako súčasť ponuky zo dňa 21. 8. 2020

V Nededzi, dňa 04.09.2020

V Nededzi, dňa 04.09.2020

.....
Radim Peťko, konateľ

za zhotoviteľa

.....
PhDr. Peter Vajda, starosta

za objednávateľa