zilina

Ponuka: ,Priemyselna zona Nededza — SO 01
Priprava tizemia, SO 02 Krizovatka, dopravné napojenie*

ZMLUVA O DIELO

Uzatvorena v stlade s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Zmluvné strany:

Objednavatel’:
Sidlo:

Zastapeny:

ICO:

Bankové spojenie :
Kontaktné osoba :
e-mail:

tel :

fax :

Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

KoreSpondencnd adresa:

Statutarny organ:

ICO:
IC DPH:
Bankové spojenie :

Zapis v registri:
Kontaktna osoba :
e-mail:

tel :

fax :

Téato zmluva o dielo (dalej len ,,Zmluva*®) sa uzatvara so stavebnou spolo¢nostou ako
zhotovitelom a zaroven ako UcCastnikom obchodnej verenej sutaze, ktorého navrh bol

v zneni neskorsich predpisov

¢islo zhotovitePa: 0252/2011/21/ZD/9000

Obec Nededza

Hlavna 1/1, 013 02 Nededza
PhDr. Peter Vajda, starosta
00321516

5604749007/5600

PhDr. Peter Vajda
nededza.ou@stonline.sk
041/5980021

041/5980519

CESTNE STAVBY ZILINA spol. s r.o.

Strkova 17,011 54 Zilina

Kysucka cesta 8405/16C, 011 54 Zilina

Bc. Marcel Hlavon, konatel” spolo¢nosti

Ing. Peter Nemec, konatel’ spolo¢nosti

31568 963

SK 2020423933

Ceskoslovenska obchodna banka, a. s., Poboc¢ka Zilina,
4009200752 / 7500

Okresny sud Zilina, Oddiel : Sro;  vlozka ¢&. : 596/L;
Ing. Michal Berger, obchodno-technicky riaditel’
sekretariat(@cszilina.sk

+421 41 562 83 31

+421 41 562 83 22

Prehlasenie uc¢astnikov zmluvy

vyhodnoteny ako najvhodnejsi.
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L. Predmet zmluvy

1.1.Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela dielo -
»Priemyselna zona Nededza — SO 01 Priprava tizemia, SO 02 KriZovatka, dopravné
napojenie“ v sulade s pravoplatnym stavebnym povolenim a projektovou dokumentaciou,
realizovanych na parcelach nachadzajucich sa v katastralnom uzemi Nededza, Obec Nededza,
okres Zilina, a d’alej sa zavizuje dodat’ stavebny material za G¢elom vykonania tohto diela
(dalej len ,,Dielo®) a zavdzok Objednavatela uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu Diela podla ust. ¢l
II1. tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje Dielo vyhotovit' a odovzdat’ v rozsahu uvedenom v
tejto Zmluve, v projektovej dokumentacii a v rozpocte Vykaz- vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 1
tejto Zmluvy.

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, ze miestom plnenia predmetu zmluvy je nehnutel'nost’ nachadzajuca sa
v katastralnom izemi Nededza, Obec Nededza, okres Zilina, evidovana Katastralnym tradom
v Ziline.

1.3. Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ a v sulade s
pravnymi predpismi SR, prislusnymi zavdznymi normami STN, technickymi pravidlami
(dalej len ,,TP), projektovou dokumentaciou, platnym stavebnym povolenim, vykazom-
vymer a v sulade s touto Zmluvou.

1.4.Objednavatel' sa zavidzuje poskytnut Zhotovitelovi potrebni si¢innost’ pri vykonavani Diela,
najmd Zhotovitelovi odovzdat stavenisko v C¢ase podla harmonogramu postupu prac,
bezodkladne mu poskytnit’ pravoplatné stavebné povolenie, ako aj vSetky d’alSie podklady,
ktoré bude Zhotovitel' potrebovat pre riadne vykonanie a odovzdanie Diela a ktoré si
Zhotovitel' od Objednavatel’a vyziada. Objednavatel’ sa zavdzuje v lehote uvedenej v tejto
Zmluve Dielo prevziat' v sulade s touto Zmluvou, o ¢om bude spisanad zapisnica o prevzati
diela a zaplatit’ za prevzaté Dielo dohodnut sumu v sulade s touto Zmluvou.

II. Termin realizacie

2.1.  Zmluvné strany sa dohodli, ze Dielo bude realizované v termine odo dia Uc¢innosti
zmluvy do 30.9.2011. Zhotovitel’ je povinny ukonlit’ prace na Diele a Dielo riadne a
bez pravnych a faktickych vad odovzdat’ Objednavatel'ovi v danom termine.

2.2.  Zhotovitel je opravneny odovzdat’ Dielo Objednavatel’ovi aj v skorSom termine, ktory
si Zhotovitel’ vopred dohodne s Objednavatel'om pisomne, vratane elektronickej posty
a faxu. Objednavatel’ v pripade skorSieho odovzdania diela preberie Dielo v sulade s
podmienkami tejto Zmluvy.

2.3.  Zmluvné strany sa zhodne prehlasuju, Ze suhlasia s terminom realizacie diela. V
pripade odchylky od dohodnutého terminu realizacie, st zmluvné strany povinné
vz4jomne odsthlasit’ aktualizciu terminu realizacie prac do 5 dni od dorucenia vyzvy
na odsthlasenie zmeny terminu realizacie. Zhotovitel’ je povinny spolu s ndvrhom na
zmenu terminu realizacie zaslat aj zdovodnenie odchylky. V pripade omeskania
Zhotovitel'a oproti povodného terminu realizdcie o viac ako 30 dni, ktoré nie je
odovodnené okolnostami, na ktoré Zhotovitel nemal vplyv (vys$Sia moc,
poveternostné podmienky), je Objednéavatel opradvneny odstupit’ od tejto Zmluvy.
Uvedené neplati, ak je Zhotovitel' v omeskani z dovodov neposkytovania sti€¢innosti zo
strany Objednavatel’a alebo z dovodov zmenovych konani pri realizacii Diela, ktoré je
spdsobené Objednavatelom.
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24.  Termin realizicie a odovzdania Diela sa prediZi v pripade, 7¢ Zhotovitel nemdze

Dielo odovzdat riadne a v¢as v dosledku:

2.5.1. vys$Sej moci, teda v dosledku udalosti, nezavislych na voli zmluvnych stran;

2.5.2. nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré mozu objektivne ohrozit’ kvalitu
realizovaného Diela,

2.5.3. prikazov, zakazov ¢i obmedzeni Statnych orgénov alebo orgidnov miestnej
spravy, ak tieto neboli vyvolané konanim alebo opomenutim Zhotovitela.

2.5.4. takych zmien zo strany Objedndvatela, ktoré si vyzaduju zmenu projektove;j
dokumentéacie a poloZiek vykaz- vymer

O vzniku a zaniku tychto udalosti je Zhotovitel’ povinny bezodkladne pisomne

informovat’ Objednavatel’a, inak k prediZeniu realizicie a odovzdania Diela neddjde.

2.5. 'V pripade, ak sa Zhotovitel' dostal do omeskania podl'a bodu 2.4. tejto Zmluvy, alebo
je mozné predpokladat’, Ze sa do omeSkania z tychto dovodov dostane, je mozné po
odsthlaseni riadiaceho organu prediZit' lehotu na realizaciu diela, najviac vsak o 12
mesiacov, vo vynimoc¢nych pripadoch a taktiez po stihlase riadiaceho organu aj dlhsie
(hlavne pri nepredvidatelnych udalostiach).

II1. Cena za dielo
3.1.  Zmluvné strany sa dohodli na tejto cene za riadne vykonané Dielo:

Cena bez DPH: 357 809,82 EUR
DPH (20%): 71561,96 EUR
Cena s DPH: 429 371,78 EUR

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena Diela je uréend rozpoctom Vykaz- vymer, ktory je
prilohou ¢. 1 tejto Zmluvy a ktory bol sucastou predlozenej uspeSnej ponuky
Zhotovitel'a v ramci obchodnej verejnej sutaze.

3.2.  Cena uvedena v bode 3.1. tejto Zmluvy je zmluvnymi stranami dohodnuta ako cena
pevnd, ktora zahtna vSetky nadklady Zhotovitel'a na vyhotovenie Diela. Zmluvné strany
zhodne konStatuji, Ze uvedena cena je redlna, bola Zhotovitelom pontknuta v ramci
obchodnej verejnej sutaze na zaklade poskytnutych relevantnych podkladov od
Objednavatela a Zhotovitel nemad v Ziadnom pripade narok na jej zvySenie, ktory
vyplynie ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti pri priprave ponuky
predlozenej do obchodnej verejnej sutaze. V pripade, ak pocas realizdcie Zhotovitel
zisti, ze skutkovy stav nezodpovedd poskytnutym podkladom od Objednavatela,
pisomne upozorni Objednavatela na tento rozpor, za chybné podklady zodpoveda
Objednavatel’.

3.3.  Zhotovitel’ je povinny Objednavatel'ovi predlozit’ podrobny rozpocet, ktory je prilohou
¢. 1 tejto Zmluvy aj v elektronickej verzii vo formate MS Excel, a rovnako predlozit’
Objednavatel'ovi aj kazdu aktualizdciu rozpoctu v elektronickej verzii vo formate MS
Excel.
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1V. Platobné podmienky

4.1.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena diela bude uhradena tymto spdsobom:
a) 90% ceny Diela, vratane DPH bude uhradenych na zaklade mesa¢nych faktir,
vystavenych Zhotovitel'om v sulade s tymto ¢lankom,
b) 5% ceny Diela, vratane DPH bude uhradenych po riadnom odovzdani a
prevzati Diela v stlade s ust. bodu 7.2., resp. 7.3. tejto zmluvy
¢) 5% ceny Diela, vratane DPH bude uhradenych po vydani pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia

4.2.  Podkladom pre zaplatenie ceny za Dielo budu:
a) mesacné faktary, vystavené Zhotovitelom po uplynuti kazdého kalendarneho
mesiaca, v ktorom bolo Dielo vykonavané, ktorych povinnou prilohou bude
Zhotovitelom vyhotoveny a Objednavatelom potvrdeny stpis vykonanych prac a
dodavok. Zhotovitel’ je oprdvneny pozadovat na zaklade mesacnych faktar iba
cenu za prace a dodavky, ktoré boli skutocne vykonané, a to cenu podl'a Prilohy ¢.
1 tejto Zmluvy — rozpoctu Vykaz-vymer.
b) faktara vystavena Zhotovitelom po riadnom odovzdani Diela Objednavatelovi
podrla ust. bodu 7.2., resp. 7.3. tejto Zmluvy vo vySke 5% ceny Diela
c) kone¢na faktira vystavena Zhotovitelom po vydani pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia, v ktorej Zhotovitel' vyictuje zostatok ceny Diela vo
vyske 5% ceny Diela

4.3.  Zhotovitel’ nie je opravneny vyuctovat Objednavatelovi zZiadne prace naviac, ktoré si
Objednavatel’ vopred pisomne nevyziadal. Ak si Objednavatel vopred pisomne
vyziadal od Zhotovitel'a prace naviac, a Zhotovitel ich vykonal, ma Zhotovitel' pravo
na ich thradu vo vyske skuto¢ne vykonanych prac. Objednéavatel uhradi pripadnu
cenu za prace naviac z vlastnych zdrojov Objednavatel’a. Za pracu naviac sa povazuje
kazda praca, ktora nebola zmluvnymi stranami dohodnuta v tejto Zmluve, resp. jej
prilohe €. 1 Vykaz- vymer.

4.4.  Aj v pripade, Ze cena skuto¢ne vykonanych prac na Diele presiahne v kalendarnom
mesiaci, resp. V sucte faktur za viac kalendarnych mesiacov, vySku 90% celkovej
ceny Diela uvedenu v bode 4.1. a) tejto Zmluvy, je Zhotovitel’ opravneny pozadovat
uhradu len cCasti ceny Diela do vysky 90% celkovej ceny Diela. Zhotovitel’ v takom
pripade vystavi mesacnu fakturu na ¢ast’ ceny Diela nepresahujucu 90% celkovej ceny
Diela. Cast z ceny Diela vo vyske 5% z ceny Diela je Zhotovite opravneny
vyuctovat’ az po riadnom odovzdani Diela Objedndvatel'ovi podla ust. bodu 7.2., resp.
7.3. tejto Zmluvy. Zostatok ceny Diela vo vyske 5% z ceny Diela je Zhotovitel
opravneny vyuctovat po vydani pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia.

4.5.  Kazda faktara podla tohto ¢lanku je splatna najneskor do 30 dni odo diia dorucenia
faktiry Objednavatel'ovi.

4.6.  Faktra bude obsahovat identifikaéné tdaje Objednavatel'a a Zhotovitel'a vratane IC
DPH, datum splatnosti, oznacenie penazného ustavu a ¢islo zmluvy Zhotovitela, ako
aj pripadné d’alSie naleZitosti, vyZadované pravnym predpisom.

47.  Zhotovitel’ je povinny zaslat’ kazdu faktaru spolu s jej prilohami Objednavatelovi v 4
pisomnych originéloch.
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4.8.

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

V pripade vystavenia faktury, ktora nesuhlasi so stipisom vykonanych prac a dodavok,
resp. faktury, ktora obsahuje formalne vady, je Objednéavatel’ opravneny takuto faktaru
vratit do 5 dni od doru€enia Zhotovitel'ovi na prepracovanie. Zhotovitel' je povinny
bezodkladne po doruCeni vratenej faktiry vystavit' faktGru nova a tuto zaslat
Objednavatelovi. Lehota splatnosti faktary plynie odo dna doruCenia opravenej
faktiry Objednavatel'ovi.

V. Podmienky vykondvania Diela

Zhotovitel sa zavidzuje vykonavat Dielo v stlade s platnymi pravnymi normami SR,
STN a TP platnymi v Case realizacie Diela, v sulade s touto Zmluvou a pokynmi
Objednavatel’a.

Zhotovitel je zodpovedny za dodrzanie zasad bezpecnosti prace, poziarnej ochrany,
ochrany zivotného prostredia svojimi zamestnancami a subdodavatel'mi. Zhotovitel’ sa
zaviazuje dodrzat podmienky stavebného povolenia a projektovej dokumentacie.
Kvalitu realizovanych prac a zabudovanych materidlov Zhotovitel' dolozi atestami o
kvalite.

V pripade, ak zhotovitel’ pri vyhotoveni Diela pouzije materialy vyroben¢ mimo krajin
EU, je povinny predlozit Zhotovitelovi kedykol'vek na poziadanie a vzdy pri
pravidelnej kontrole doklad o pdvode a zhode tovaru.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko na zdklade oboma zmluvnymi
stranami podpisaného zapisu s jasne vyznacenym priestorom staveniska.

Objednavatel’ zaisti stavebny a technicky dozor nad vykondvanymi pracami svojimi
poverenymi pracovnikmi.

Ak sa vyskytne v priebehu realizacie prac na Diele nutnost’ akychkol'vek zmien oproti
predpokladom obsiahnutych tejto Zmluve, budu tieto zmeny rieSené operativne
jednanim medzi oboma stranami. RieSenie drobnych zmien bude dohodnuté zapisom v
stavebnom denniku, potvrdenym oboma stranami. Zmeny zavaznejSicho rozsahu,
ktoré¢ mézu mat’ vplyv hlavne na termin splnenia, cenu alebo technické rieSenie diela
budu rieSené pisomnym dodatkom k tejto Zmluve. V pripade dohody o zvySeni ceny
Diela, rozdiel medzi dohodnutou cenou Diela a novou cenou Diela uhradi
Objednavatel’ z vlastnych zdrojov. Zmena terminu odovzdania Diela je mozna len za
podmienok uvedenych v bode 2.4. tejto Zmluvy.

Zhotovitel je plne zodpovedny za riadny postup prac na Diele, za akukol'vek stratu
materialu alebo poSkodenie Diela, materidlov a technologického zariadenia, ktoré su
sucastou Diela, ako aj za stratu ¢i poskodenie iného majetku, ktory nie je sucastou
Diela. Zhotovitel’ je plne zodpovedny aj za zranenie alebo smrt’ akejkol'vek osoby pri
vyhotovovani Diela.

Zhotovitel' je povinny udrziavat na vlastné naklady Ccistotu staveniska, ako aj
verejnych komunikacii, pokial’ tieto svojou ¢innostou znecistuje a pred odovzdanim
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5.9.

5.10.

S.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

Diela Objednéavatelovi je povinny stavenisko na vlastné naklady vypratat’ a
zabezpecit' odvoz odpadu osobou opravnenou na nakladanie s odpadom.

Zhotovitel' je povinny mat uzavreté poistenie za Skodu vzniknutd pri realizécii
stavebnych prac. Poistenie na spolocné meno Zhotovitel'a a Objedndvatela musi
minimalne zahfiat poistenie Zhotovitel'a a Objednéavatela proti stratam a Skodam na
Diele vzniknutych z akejkol'vek priciny.

Zhotovitel' je povinny pocas celej doby realizdcie Diela uzavretie a uzamknutie
priestoru v Case, ked’ na stavenisku neprebiehaju prace na Diele. Objednavatel je
opravneny vykonavat prace na Diele aj v dni pracovného volna a pokoja s
reSpektovanim zdkonnych obmedzeni pracovného casu a casov odpocinku
zamestnancov.

Zhotovitel je povinny vykonavat Dielo sam na vlastni zodpovednost,
prostrednictvom svojich zamestnancov. V pripade, ze Zhotovitel' nie je objektivne
schopny vykonavat' celé Dielo sam, je opravneny po predchadzajicom sthlase
Objednavatela Cast’ Diela vykonat' aj prostrednictvom subdodéavatelov. Aj v tomto
pripade je Zhotovitel za vykonanie Diela zodpovedny v rovnakom rozsahu, akoby
Dielo vykonaval sam. Zhotovitel' je povinny zabezpecit vykonavanie Diela
kvalifikovanymi osobami a poverit vykonom dozoru nad vykondvanim Diela
zodpovednu osobu - stavbyveduceho, ktord je opravnena kontrolovat postup prac na
Diele, dodrziavanie pracovnej discipliny zamestnancov Zhotovitel'a a o pripadnych
nedostatkoch informovat’ bezodkladne Zhotovitel'a, ako aj Objednavatel'a. Zhotovitel
poveruje vykonom funkcie stavbyvediuceho Kornela Korencika, tel.¢.: +421 905 480
559. Zmenu v tejto osobe je Zhotovitel povinny vopred pisomne oznamit
Objednavatelovi.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ Zhotovitel'ovi do terminu odovzdania staveniska
stavebné povolenie, respektive iné doklady, na zdklade ktorych je mozné zacat
realizovat’ Dielo.

Zhotovitel' je povinny umoZnit Objednavatelovi a komukol'vek, kto ma na to
povolenie od Objedndvatela, ako aj kontrolnym orgdnom podla bodu 6.5. tejto
Zmluvy, pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa vykonavaju, alebo
maju vykonavat’ prace na Diele v stvislosti touto Zmluvou. Zhotovitel' je povinny
zamedzit’ vstup tretich os6b na stavenisko a umoznit’ vstup len osobam, vstupujicim
na stavenisko so suhlasom Zhotovitel'a alebo Objednavatel’a, pri dodrZzani podmienok
bezpecnosti prace. Zhotovitel zodpoveda za akukol'vek Skodu i nematerialnu ujmu,
ktora vznikne v dosledku vstupu tretich oso6b na stavenisko.

Zhotovitel' je povinny po ukonceni prac na Diele vypratat' stavenisko a odovzdat
odpad osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zdkona NR SR ¢. 223/2001 Z. z. O
odpadoch v zneni neskorSich predpisov. Za vypratanie staveniska a riadnu likvidaciu
odpadu zodpoveda Zhotovitel. Objednéavatel’ uvedené skontroluje pri prebrati diela.

Obe zmluvné strany su povinné navzdjom sa pisomne informovat o vsetkych
skuto¢nostiach, ktoré by mohli mat’ vplyv na realizciu Diela.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, zaznamenavat vSetky nélezitosti
suvisiace s realizdciou diela do stavebn¢ho dennika, viest’ supisy prac a dodavok,
ktoré prikladd k faktGram a tieto dokumenty uchovavat do 3 rokov po odovzdani
diela. Zhotovitel’ je povinny umoZnit’ nahliadat’ do dokumentécie Objednavatelovi ako
aj prislusnym kontrolnym organom.

VI. Kontrola prac Objednavatel’om

Objednavatel’ je opravneny vykondvat’ priebezni kontrolu prac stavebnym dozorom
Objednavatela. Zhotovitel je povinny predlozit pri kontrole Objednavatel'ovi
stavebny dennik a supis dosial vykonanych préc, ktory Objednavatel’ potvrdi,
pripadne v lom vyznaci nestlad so skutonym stavom.

Objednavatel’ je na pisomnu vyzvu Zhotovitel'a, uvedent v stavebnom denniku, alebo
Objednavatelovi dorucenti osobitne, bez zbytoc¢ného odkladu povinny preverit' a
skontrolovat’ tie Casti Diela, ktoré¢ budu po odovzdani Diela zakryté alebo sa stant
nepristupnymi. Ak nenamietne vady tychto Casti Diela do 3 dni odo dna zapisania
vyzvy Zhotovitela v stavebnom denniku, alebo odo dna jej dorucenia
Objednavatel'ovi, ma sa za to, ze Objednavatel’ tieto Casti Diela skontroloval a ziadne
vady Diela nenamieta.

V pripade zistenia zavad pocas vykondvania Diela, urobi stavebny dozor zdznam do
stavebného dennika s poziadavkou na ich odstranenie v stanovenom termine. Lehota
na odstranenie zdvad do 7 dni. Pokial' by boli zavady takého charakteru, ze by
nepochybne viedli k omeSkaniu Zhotovitel'a s odovzdanim Diela alebo by nepochybne
bola spdsobend takd vada Diela, ktord by znemoznila Dielo uzivat' riadne, ma
Objednavatel’ pravo od zmluvy odstupit’.

Nevykonanie kontroly realizdcie Diela Objednavatelom nezbavuje Zhotovitela
zodpovednosti za vady Diela.

Zhotovitel’ je povinny byt pritomny na mieste realizacie Diela pri vykone kontroly zo
strany, poskytnat’ su¢innost’ pri vykonavani kontroly, po€as vykonu kontroly je
povinny na poziadanie preukazat opravnenost’ vynalozenych vydavkov a dodrzanie
podmienok tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny predlozit dokumenty stvisiace s
realizdciou Diela a zdrzat’ sa konania, ktoré by mohlo ohrozit’ zacatie a riadny priebeh
vykonu kontroly na mieste realizacie Diela.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov, zistenych
kontrolou v zmysle spravy z kontroly v lehote stanovenej opravnenymi osobami na
vykon kontroly a o splneni opatreni prijatych na néapravu zistenych nedostatkov
bezodkladne informovat’ Objednévatela.

Stavebny dennik bude na stavbe vedeny odo diia zacatia prac na Diele do riadneho
ukonCenia prac a to sposobom podla ust. § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb. O tzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) a prislusnych ust. Vyhlasky MZP
SR €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.
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6.9.

7.1

7.2

7.3

7.4

1.5

7.6

Zaznamy o priebehu prac, kontrolach, preberani prac a vSetkych d’alSich okolnostiach,
ktoré budu obe strany povazovat’ za dolezité, budu zapisované denne do stavebného
dennika. Za riadne vedenie stavebné¢ho dennika zodpoveda Zhotovitel. Stavebny
dennik je uloZeny u stavbyveduceho.

Stavebny dennik musi minimélne obsahovat’: datum, udaje o pocasi, idaje o pracovnej
dobe, udaje o pracovnikoch a ich pocty, mechanizmy, Casovy postup prac na stavbe,
podrobny popis dodavok, stavebnych prac podla objektov, zaznamy z vykonavaného
stavebného a technického dozoru, poziadavky Zhotovitela na Objednavatela a
naopak, preruSenie prac s odovodnenim, zdznamy o okolnostiach, ktoré maji vplyv na
postup prac, zmeny a odchylky vykondvanych prac od schvalenej projektovej
dokumentacie, poziadavky opravnenych osob na odstranenie nedostatkov.

VII. Odovzdanie diela

Po vykonani Diela vyzve Zhotovitel Objedndvatela k odovzdaniu a prevzatiu Diela
pisomnou vyzvou tak, aby preberacie konanie mohlo zac¢at’ najneskor 2 tyzdne pred
dohodnutym terminom ukoncenia diela.

Pocas celého preberacieho konania je Objednavatel’ opravneny kontrolovat’ funkénost’
Diela, vytykat jeho pripadné vady a nedorobky zapisom v stavebnom denniku a
poZadovat’ ich odstranenie v lehote do ukoncenia preberacieho konania. Ak

Objednavatel’ zisti taka vadu Diela, ktord by znemoznovala Dielo riadne uzivat, musi
byt tito odstranena Objedndvatelom najneskor do 7 dni odo dna jej vytknutia
Objednavatel'om, inak ma Objednavatel’ pravo od tejto Zmluvy odstupit’.

Po ukonceni preberacieho konania spiSu zmluvné strany zéapis o odovzdani a prevzati

Diela, pri ktorom je Zhotovitel' povinny odovzdat Objednavatelovi dokumenty a

doklady osvedcujuce akost’ a kompletnost’ Diela, teda najmé stavebny dennik, zoznam
dodavok a zariadeni, osvedCenie o akosti a kompletnosti, ndvody na montaz a obsluhu,
atesty, spravy o vykonani odbornych prehliadok a skusok, certifikaty, osvedcenia o

vykonanych skuskach pouZzitych materidlov a vyrobkov a iné potrebné doklady ako

zéverecnu spravu dokumentacie kvality vratane porealizaéného zamerania a projektu

skuto¢ného vyhotovenia.

Ak ma Dielo pri jeho odovzdani akékol'vek vady, je Objednavatel’ opravneny
odmietnut’ prevzatie Diela. Objednavatel v takom pripade urci Zhotovitel'ovi
primerant lehotu na odstranenie vad Diela, ktord nesmie byt kratSia neZ 10 dni a
dlh$ia nez 30 dni. Po uplnom odstraneni vad je Objednavatel’ povinny dielo prevziat'.
V lehote na odstranenie vad diela nie je Zhotovitel’ v omeskani s odovzdanim diela.

Vadou Diela sa rozumie akakol'vek fakticka a pravna vada, teda odchylka od

dohodnutej kvality Diela, ktord nebola vopred dohodnutd zmluvnymi stranami, a ktora
kvalitu Diela znizuje. Vady a nedorobky evidované v zapise z preberacieho konania

moézu byt len takého charakteru, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania a

nestazuji prevadzkovanie a uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu. Dielo nie je

mozné prevziat v pripade, ak miera vad a nedorobkov stazuju prevadzkovanie a

riadne uzivanie Diela, v takomto pripade sa Dielo povazuje za nedokoncené.

Ak sa v termine dohodnutom na odovzdanie a prebratie Diela nedostavi na stavenisko
Objednavatel, je Zhotovitel povinny ho bezodkladne upozornit na moznost’
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sposobenia Skody neprevzatim Diela a poziadat Objedndvatela o stanovenie nahradného
terminu odovzdania a prevzatia Diela. Ak sa Objednédvatel’ nedostavi na odovzdanie Diela ani
v nahradnom termine, spiSe o tom Zhotovitel zdznam, v ktorom spiSe vSetky vady a
nedorobky Diela a tento zaznam zaSle Objednéavatel'ovi. Prilohou zaznamu musia byt vSetky
dokumenty wuvedené v bode 7.3. tejto Zmluvy. Momentom dorucenia zaznamu
Objednavatel'ovi sa Dielo povazuje za odovzdané a prevzaté.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

VIII. Zarucéna doba

Zhotovitel' zodpovedd za vykonanie Diela v sulade s touto Zmluvou, projektovou
dokumentaciou, stavebnym povolenim, s pokynmi Objednavatela, s platnymi
pravnymi predpismi SR, STN a TP. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo bude mat’ v
zéarucnej dobe vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve a jej prilohéch.

Zhotovitel' poskytne na Dielo zaruku na dobu 24 mesiacov. Zaru¢na doba zacina
plynit’ dilom riadneho odovzdania a prevzatia Diela. Zarucnd doba sa predlzuje vzdy
o dobu, v ktorej Zhotovitel' na zaklade reklamacie Objednavatela odstranoval vady
Diela.

Ak v zérucnej dobe podla ust. bodu 8.2. tejto Zmluvy vznikne na Diele akakol'vek
vada, ktord nebrani riadnemu uZivaniu Diela, je Zhotovitel povinny takuto vadu
odstranit’ najneskor do 30 dni od jej ozndmenia Objednavatel'om.

Objednavatel’ je opravneny vadu diela oznamit’ Zhotovitel'ovi pisomne, vratane faxom
a emailom. Reklamécia musi obsahovat ¢as vzniku vady a popis vady z pohladu
uzivatel’a.

Reklamacia je povaZovana za uplatnenii diiom odoslania vady diela Zhotovitel'ovi, o
c¢om je Objednavatel’ povinny Zhotovitel'a telefonicky upovedomit. Po odstraneni
vady je Zhotovitel povinny spisat Zaznam o odstrdneni vady, ktory doruci
Objednavatel'ovi v termine odstranenia vady.

Zhotovitel nezodpoveda =za vady, ktor¢ vznikli neodbornou manipuléciou
Objednavatel'om alebo tretimi osobami.

Pri odstraniovani vad Diela Zhotovitelom prechadza nebezpecenstvo Skody na veci zo
Zhotovitel'a na Objednavatel'a momentom odovzdania opravené¢ho Diela alebo jeho
casti Objednavatelovi.

IX. Sankcie

Ak Zhotovitel meSka so zaCatim realizdcie zmluvne dohodnutych prac oproti
dohodnutému terminu zacatia prac, zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute
0,02% zo zmluvnej ceny Diela za kazdy dent omeskania, s tym, ze Objednavatel’ ma
pravo v pripade omeskania o viac ako 20 dni odstupit’ od tejto Zmluvy.
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9.2. Ak Zhotovitel' odovzda Dielo po termine uvedenom v bode 2.1. z dovodov na strane
Zhotovitel'a, Objednavatel moéze pozadovat’ zmluvni pokutu vo vyske 0,02% zo
zmluvnej ceny Diela, za kazdy den omeSkania, aZ do riadneho odovzdania Diela.

9.3.  V pripade omeSkania Objednavatela so zaplatenim faktury k terminu splatnosti je
Zhotovitel' opravneny pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02% z
fakturovanej sumy za kazdy deft omeskania.

9.4. Uhrada, alebo zapodet ktorejkolvek zmluvnej sankcie nezbavuje Zhotovitel'a
povinnosti dielo riadne dokoncit, ani jeho d’alSich povinnosti podl'a tejto zmluvy, ani
jeho zodpovednosti za Skodu alebo straty vzniknuté Objedndvatelovi.

X. Riadne ukoncenie zmluvy, odstupenie od zmluvy

10.1  Tato Zmluva je ukonCend splnenim vsetkych povinnosti Zhotovitel'a definovanych
v tejto Zmluve.

10.2  Objednavatel’ alebo Zhotovitel mozu Zmluvu ukoncit’ aj vzajomnou dohodou, ako aj
jednostrannym odstiipenim od Zmluvy vo vymedzenych pripadoch.

10.3  Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy, ak:

a) Zhotovitel' vstupi do likvidacie, na jeho majetok bude vyhlaseny konkurz,
reStrukturalizicia, bude zahdjené exekucné konanie,

b)  vykonané prace budu fakturované v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto
Zmluve alebo budu opakovane narokované (fakturované),

Cc) Zhotovitel pouzije iné materialy, ktorych pouzitie nebolo odsthlasené
stavebnym dozorom, objednavatelom, alebo vykonava dielo v rozpore s
podmienkami tejto Zmluvy

d) pocas realizacie dicla dojde k poskodeniu alebo strate Diela alebo jeho casti,
materialov alebo technologického zariadenia a Zhotovitel' ich nenahradi na
vlastné naklady a nezabezpeci, aby Dielo vyhovovalo podmienkam tejto
Zmluvy,

e) Zhotovitel' nepoisti diclo podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve,
pripadne neplati dohodnuté poistné,

f)  Zhotovitel bez stihlasu Objednavatel’a postupi prava a zavizky z tejto Zmluvy na
tretiu osobu,

g) Zhotovitel’ je v omeskani s vykonavanim Diela o viac ako 20 dni bez uvedenia
dovodu, ktory by omeSkanie ospravedlioval (vy$s$ia moc),

h)  Zhotovitel' vykona aktkol'vek zmenu bez suhlasu Objednavatel’a,

i) Ak pocas vykonavania Diela d6jde k vzniku nepredvidanych okolnosti na strane
Zhotovitel'a, ktoré zdsadne zmenia podmienky plnenia predmetu tejto Zmluvy a
sucasne nejde o okolnosti vylu¢ujuce zodpovednost’ Zhotovitel'a,

j)  ak Zhotovitel’ preukazatel'ne porusil pravne predpisy SR a ES v ramci realizacie
aktivit tejto Zmluvy,

k) ak Zhotovitel poskytol nepravdivé alebo zavadzajice informacie, resp.
neposkytol informéacie v stlade s podmienkami tejto Zmluvy,

[)  ak je tak uvedené v konkrétnom ustanoveni tejto Zmluvy.

10.4  Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy, ak:
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10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

11.2

12.1.

a) Objednavatel’ vstupi do likvidacie, na majetok Objednavatel’a bude vyhlaseny
konkurz, reStrukturalizacia, bude vyhlasené exeku¢né konanie,

b) Objednavatel neposkytne Zhotovitel'ovi spolupdsobenie dohodnuté v tejto
Zmluve ani v dostatoCnej primeranej lehote a toto neposkytnutie spolupdsobenia
zmari Zhotovitelovi moznost’ vykonania Diela,

c) Objednavatel’ je v omeskani so zaplatenim faktury o viac ako 35 dni,

d) vznikni nepredvidané okolnosti na strane Objednavatela, ktoré¢ zasadne
zmenia podmienky plnenia predmetu tejto Zmluvy a sucasne nejde o okolnosti
vylu€ujiice zodpovednost’ Objednéavatela,

e) ak Objedndvatel’ poskytne Zhotovitelovi nepravdivé alebo zavadzajiuce
informacie, resp. neposkytne informacie v stlade s podmienkami tejto Zmluvy

Odstupenie od Zmluvy musi byt pisomné a musi byt’ doru¢ené druhej zmluvnej strane
formou doporucenej zasielky. U€inky odstipenia od Zmluvy nastani diiom jeho
dorucenia druhej zmluvnej strane.

Pri odstapeni od Zmluvy platia § 344-351 Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Zb.

V pripade odstupenia od Zmluvy v stlade s bodom 10.4. Zmluvy, ma Zhotovitel
narok na uhradenie pomernej Casti ceny za doposial’ vykonané Dielo.

Pokial’ sa od Zmluvy odstupi, Zhotovitel je povinny okamzZite zastavit préace,
zabezpeCit' a ochranit’ stavenisko a opustit’ ho najneskér v lehote 10 dni. Zmluvné
strany su povinné spisat’ o odovzdani nedokonc¢eného Diela protokol, v ktorom uved,
ktoré¢ casti Diela boli dokonfené. Zhotovitel je sucasne povinny odovzdat
Objednavatelovi stavebny dennik a supis vykonanych prac.

Odstupenie od Zmluvy podl'a tohto ¢lanku nemd nijaky vplyv na moznost’ zmluvnej
strany pozadovat’ uhradenie zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy.

XI. Vlastnicke prava a nebezpecenstvo skod

Pozemky, na ktorych je Dielo vykonavané, su vo vlastnictve Objednévatela po cely
¢as vykonavania Diela. Dielo je vo vlastnictve Zhotovitel'a odo dila zacatia prac na
Diele az do dna riadneho odovzdania Diela v stlade s touto Zmluvou. Dilom

odovzdania a prevzatia Diela Zhotovitel ukon¢i spravovanie Diela a tymto diom

prechadza na Objednavatel’a vlastnicke pravo k Dielu, ako aj nebezpecenstvo Skody na
veci, pokial’ pravne predpisy neurcuju inak.

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej stavbe (Diele) znaSa do odovzdania a
prevzatia diela Zhotovitel. Objednavatel’ zndsa nebezpecenstvo Skody na veci po
prevzati Diela. Nebezpecenstvo Skody na pozemkoch, na ktorych je Dielo
vykonavané, znaSa odo diia prevzatia staveniska do dia odovzdania Diela, Zhotovitel.

XII. Zaverecné ustanovenia
Zmluva nadobuda platnost’ a G¢innost’” diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Pokial’ bolo v sulade s touto Zmluvou konané uz pred jej podpisom, povazuje sa to za
postup v zmysle Zmluvy.




Ponuka: ,Priemyselna zona Nededza — SO 01
Priprava tizemia, SO 02 Krizovatka, dopravné napojenie*

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

12.13.

Zmluvné strany sa zavédzuju rieSit’ akékol'vek spory z tejto Zmluvy najprv zmiernou
cestou. V pripade, Ze sa spor nevyrie§i zmierom, je hociktora zmluvnd strana
opravnend poziadat o rozhodnutie vecne a miestne prislusny sud, ktory spory
rozhoduje v slovenskom jazyku.

Ak vznikne spor réznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré
platia obecné zaviazné skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov,
ktoré sa pouzili pri sktiSkach, pripadne metdd, méze si kazda strana dat’ vykonat’
materidlno-technické presktiSanie Statnym alebo Stitom uznavanym skusobnym
miestom pre skuSky materidlov. Vysledky tychto skusok st zdvdzné. Naklady na
skuSky znasa strana, ktora spor prehrala.

Pripadné spory zmluvnych stran neopraviuji Zhotovitel'a zastavit' plnenie predmetu
Zmluvy.

Vsetky prava a povinnosti z tejto Zmluvy prechddzaji na pravnych nastupcov
zmluvnych stran.

Vznikom povinnosti uhradit’ zmluvnil pokutu alebo jej zaplatenim, nie je dotknuty
narok zmluvnej strany na nahradu skody ani jej pravo odstapit’ od zmluvy.

Menit, dopliiat’ alebo zrusit' tato Zmluvy je mozné len pisomnou dohodou zmluvnych
stran, priCom zruSenie tejto Zmluvy je mozné aj formou odstupenia od zmluvy.
Dohoda o zmene ¢i doplneni tejto Zmluvy musi mat’ formu cislovaného dodatku.
Podpisu kazdého pisomného Dodatku predchadza stihlas riadiaceho organu s obsahom
dodatku.

Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zakona C.
513/1991 Zb., Obchodného zékonnika, v zneni neskorSich predpisov.

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, pisomnosti podla tejto Zmluvy si zmluvné
strany dorucuji doporucene s doru¢enkou. Za deni dorucenia zasielky sa povazuje aj
den jej vratenia odosielatel'ovi ako nedorucene;.

Zhotovitel’ nie je opravneny postupit’ akukol'vek pohl'adavku, pravo alebo povinnost
vzniknuté z tejto Zmluvy voci Objednavatel'ovi na tretiu osobu bez predchadzajaceho
pisomného suhlasu Objedndvatel'a. Tomuto pisomnému sthlasu predchddza pisomny
suhlas riadiaceho orgéanu.

Téato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po 2 vyhotoveniach pre kazdua
zmluvnu stranu

Neoddelitenou stcast'ou tejto zmluvy je Priloha ¢. 1 Polozkovy rozpocet - vykaz
vymer.

Zmluvné strany potvrdzujl, Ze si tito Zmluvu vratane jej platnych priloh pred jej
podpisom precitali a porozumeli jej obsahu. Na dokaz toho pripajaji svoje nizsie
uvedené podpisy.
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V Nededzi, dii@ ....ooovvveen.... V Ziline, dfia.....oeeeeeeeeeeeeeenn.

Objednavatel”: Zhotovitel”:




