

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy materskej školy v Nededzi	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Prístavba a nadstavba materskej školy (predbežné náklady stavby)	EČO	
Názov časti		Miesto	Nededza
Objednávateľ	Obec Nededza	IČO	
Projektant	Ing. arch. Ľubomír Kružel	DIČ	
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Miroslav Holeš	18.05.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	114 417,12	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska	0,00	
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	88 589,36	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00	
4		Montáž		11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00	
5	"M"	Dodávky	10 000,00					17	Ostatné	0,00	
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		213 006,48	12	DN (r. 8-11)	0,00		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22	213 006,48	
Objednávateľ								24	20 %	213 006,48 DPH	42 601,30
Dátum a popis				Pečiatka				25	20 %	0,00 DPH	0,00
Zhotoviteľ								26	Cena s DPH (r. 23-25)		255 607,78
Dátum a podpis				Pečiatka				E Prípochty a odpochty			
								27	Dodávky objednávateľa		0,00
								28	Kízavá doložka		0,00
								29	Zvýhodnenie + -		0,00



Miroslav Holeš