

Zmluva o dielo č. AS-279/2020

„Rekonštrukcia mostných objektov“

uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, naposledy zákon č. 345/2018 Z. z.

(ďalej len zmluva)

Zhotoviteľ:

Názov: **MATÉ, s.r.o.**
Sídlo: M.R. Štefánika 73, 010 01 Žilina
Štatutárny zástupca: Stanislav Macek
IČO: 36394335
DIČ: 2020105076
bankové spojenie: TATRA Banka, a.s.
č. účtu v IBAN tvare: SK35 1100 0000 0026 2841 0135
osoba poverená konať v mene poskytovateľa, prípadne osoba oprávnená podpísať zmluvný vzťah na základe plnomocenstva, ktoré je prílohou tejto dohody: Stanislav Macek
Registrácia: OR/ŽR

a

Objednávateľ:

Názov: **Obec Nededza**
Adresa: Hlavná 1/1, 013 02 Nededza
Štatutárny zástupca: PhDr. Peter Vajda, starosta
IČO: 00321516
DIČ: 2020677582
Nie je platiteľom DPH
Bankové spojenie: PRIMA banka, a. s.
č. účtu v IBAN tvare: SK87 5600 0000 0056 0474 0002

(ďalej len „zhotoviteľ“ a „objednávateľ“ ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo „Zmluvná strana“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo ako výsledok postupu verejného obstarávania pri aplikovaní postupu zadávaného v zmysle § 117 cit. zákona.

Článok I

Predmet Zmluvy o dielo

1. Predmetom plnenia je uskutočnenie stavebných prác – Rekonštrukcia mostných objektov – SO 01, SO 02, SO 03, SO 04. podľa predloženej technickej dokumentácie jednotlivých objektov a rozpočtu stavieb jednotlivých objektov.
2. Predmet zákazky a jeho jednotlivé ceny sú spracované podľa jednotlivých položiek predmetu obstarávania v Prílohe č. 1 tejto časti Obchodných podmienok a obsahuje presnú špecifikáciu podľa jednotlivých stavebných objektov SO 01, SO 02, SO 03 a SO 04 a položiek zákazky – ocenených jednotlivých Výkaz – výmer stavebných objektov.

- Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať a neuhradiť alebo požadovať zľavu z poskytnutého diela zhotoviteľom, ak nevyhovujú požadovanej a dohodnutej kvalite, resp. špecifikácii uvedenej v zmluve.
- Zhotoviteľ nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy subdodávateľa ani inú osobu (s výnimkou prepravy materiálu na stavbu).

Článok II

Čas, miesto a spôsob plnenia Zmluvy o dielo

- Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastnú zodpovednosť a vlastnými zamestnancami.
- Poskytovateľ sa zaväzuje uskutočňovať stavebné práce v požadovanej kvalite a v požadovanom rozsahu .

- Miestom plnenie je: Žilinský kraj, okres Žilina, obec Nededza, mosty cez potok Kotrčiná a to:

SO 01: Most na križovatke Hlavnej a Potočnej ulici (oproti domu č. 11)

SO 02: Most na Potočnej ulici (oproti domu č. 33)

SO 03: Most na Potočnej ulici (oproti domu č. 43)

SO 04: Most na Potočnej ulici (oproti domu č. 57)

kontaktná a zodpovedná osoba objednávateľa **PhDr. Peter Vajda, starosta obce Nededza**

- V prípade nedostatku pracovníkov, zamestnávateľ prednostne zamestná nezamestnané osoby z obce, okresu, resp. Žilinského kraja.

Článok III

Cena a platobné podmienky

Cena za predmet zákazky je v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov a je výsledkom procesu verejného obstarávania. Podľa Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2 ponuky a je:

Cena za uskutočnenie stavebných prác na SO 01:	11 152,00 € bez DPH
20% DPH:	2 230,40 €
Cena celkom SO 01:	13 382,40 € s DPH
Cena za uskutočnenie stavebných prác na SO 02:	6 975,94€ bez DPH
20 % DPH:	1 395,19 €
Cena celkom SO 02:	8 371,13 € s DPH
Cena za uskutočnenie stavebných prác na SO 03:	7 119,40 € bez DPH
20 % DPH:	1 423,89 €
Cena celkom SO 03:	8 543,29 € s DPH
Cena za uskutočnenie stavebných prác na SO 04:	8 061,30€ bez DPH
20 % DPH:	1 612,26 €
Cena celkom SO 04:	9 673,56 € s DPH

Cena za uskutočnenie stavebných prác celkom:	33 308,65 € bez DPH
20 % DPH:	6 661,73 €
Cena celkom :	39 970,38 € s DPH

slovom: Tridsaťdeväť tisíc deväťsto sedemdesiat eur a 38/100 eur

predloženej ako ponuka do procesu verejného obstarávania. Príloha č. 1 je nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

Pre poskytovateľa sú jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 2 záväzné a nemenné. Cena za uskutočnenie stavebných prác – obsahuje všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky uvedený v Článku I. tejto Zmluvy o dielo.

Článok IV

Doba plnenia a možnosti ukončenia Zmluvy o dielo

1. Zmluva na uskutočnenie stavebných prác sa uzatvára:
 - na dobu určitú do 30. 11. 2020
2. Zmluvu na uskutočnenie stavebných prác je možné pred naplnením bodu IV.1. ukončiť:
 - písomnou dohodou oboch zmluvných strán,
 - písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, ak druhá podstatným spôsobom poruší zmluvné podmienky. Výpovedná lehota je dva mesiace a začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej strane.
3. Podstatným porušením zmluvy o dielo zhotoviteľom sa na účely tejto dohody rozumie:
 - nedodržiavanie ustanovení zmluvy o dielo môže mať za následok ukončenie Zmluvy o dielo.

Článok V

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva o dielo je vypracovaná v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po 2 (dva) rovnopisy.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy na uskutočnenie stavebných prác, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu o dielo si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo bez jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.
4. Akékoľvek zmeny z ustanovení tejto Zmluvy o dielo je možné vykonať iba písomnou formou a platia až po podpísaní oboma zmluvnými stranami
5. Zmluva o dielo je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinná nasledujúcim dňom po jej zverejnení objednávateľom, v súlade s predpismi o zverejňovaní zmlúv.
6. Táto Zmluva o dielo je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán. Časti, ktoré táto zmluva o dielo neupravuje sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka
7. Nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo sú prílohy:
 - Príloha č. 1 – Súhrnný formulár návrhu uchádzača predložený ako súčasť ponuky dňa 1. 6. 2020

- Príloha č. 2 – Ocenené Zadania stavebných objektov SO 01, So 02, So 03, SO 04 - ako súčasť ponuky dňa 1. 6. 2020
- Príloha č. 3 - Harmonogramy výstavby jednotlivých objektov SO 01, SO 02, SO 03, SO 04 v dňoch

V Nededzi, dňa 09.07.2020

V Nededzi, dňa 019.07.2020

.....
Stanislav Macek, konateľ

za zhotoviteľa

.....
PhDr. Peter Vajda, starosta

za objednávateľa